



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**CONTRATTO SOTTO FORMA SCRITTURA PRIVATA**

Contratto di Appalto avente ad oggetto: **“Valutazione di vulnerabilità sismica diga di**

**Genzano (PZ) - Piano di indagini geognostiche e geotecniche” - CUP**

**H39H17000060006 – CIG 8921589824 — TRA —** l’Autorità di Bacino Distrettuale

dell’Appennino Meridionale (*d’ora in poi Autorità*), con sede legale in Viale Lincoln,

fabbricato A/4 Area ex Saint Gobain - 81100 CASERTA (CE), codice fiscale

93109350616, nella persona del Segretario Generale, dottoressa Vera Corbelli, nelle

funzioni di Commissario Straordinario di Governo ex art. 1 comma 154, lett. b), l.

145/2018 (*d’ora in poi Commissario*) — **E** —

\_\_\_\_\_ (*d’ora in poi Appaltatore*), nella

persona del sig. \_\_\_\_\_ codice

fiscale \_\_\_\_\_, che interviene giusto la

carica di rapp.te legale della Società, con sede legale in \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ codice

fiscale n. \_\_\_\_\_

**Premesso** che: → con Decreto C.S. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ è stato autorizzato l’avvio

di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 (*d’ora in poi*

CODICE) rivolta ad affidare, previa valutazione di almeno cinque preventivi reperiti

mediante un avviso per manifestazioni di interesse, l’esecuzione di **“Valutazione di**

**vulnerabilità sismica diga di Genzano (PZ) - Piano di indagini geognostiche e**

**geotecniche”** per un importo a base di gara di € 317.405,72

(trecentodiciasettequattrocentocinque,72) IVA esclusa, compresi gli oneri per la

sicurezza pari a €. 2.038,76 non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio del

minor prezzo di cui all’art.36, c. 9 bis, del D.Lgs.50/16; → con riferimento a tale



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

procedura il Responsabile del procedimento ex art. 31, c. 1, del D.lgs. 50/16, Ing.

Sergio Nicola Di Salvo, ha acquisito il codice – CIG 8921589824; → con Decreto n.

\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ la procedura è stata aggiudicata all'Appaltatore ai sensi

dell'art. 32, co. 5, del CODICE, al prezzo di cui all'offerta economica acquisita al prot.

n. \_\_/\_\_; → con Decreto n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, all'esito positivo delle verifiche

sul possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi

dell'art. 32, co. 7, del CODICE; → in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ l'Appaltatore ha prodotto la

Polizza fideiussoria, rilasciata da \_\_\_\_\_ conforme alle

prescrizioni di cui all'art. 103 del CODICE; Polizza RC professionale, rilasciata da

\_\_\_\_\_ ; dichiarazione ex art. 3 della L. 136/2010 sulla

tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**1.1** Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la

documentazione qui di seguito elencata ed allegata: (1) Bando di gara (2) Disciplinare

di gara (3) Capitolato Speciale ; (4) Offerta economica; (5) Polizza fideiussoria a titolo

di cauzione definitiva di cui all'art. 103, c. 1, del D.Lgs. 50/2016; (6) Polizza

assicurativa a copertura danni di cui all'art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016; (7)

Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; (8)

(eventuale) atto di costituzione del R.T.I. Tutti gli elaborati progettuali si intendono

quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente

allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante. **1.2** In ipotesi

di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e

nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la

puntuale e ottimale realizzazione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

**ART. 2 / OGGETTO**

**2.1** Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art.3, c 1, lett. dddd) del D.Lgs.50/16.

Il Commissario affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione, con le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti

Contrattuali, come da Disciplinare Tecnico. **2.2** L'appalto concerne l'esecuzione dell'intervento di “*Valutazione di vulnerabilità sismica diga di Genzano (PZ) - Piano di indagini geognostiche e geotecniche*” da eseguirsi presso la diga di Acerenza (PZ).

Le indagini che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso specificato. **Prove superficiali:** costituite da stendimenti geofisici (profili elettrici di resistività, stendimenti fisici a rifrazione, MASW, misura del rapporto spettrale HVR), mirati per lo più a definire le velocità delle onde sismiche e a definire la stratigrafie dei terreni, nonché a determinare la frequenza fondamentale del sito;

**Sondaggi:** a carotaggio continuo allo scopo di ricostruire la stratigrafia del terreno, il prelievo di campioni indisturbati, l'esecuzione di prove in foro e l'installazione di strumentazione di monitoraggio (piezometri e inclinometri); a distruzione di nucleo per la realizzazione di fori a supporto delle indagini previste in situ (cross-hole e dawn-

hole); **Prove in foro:** prove sismiche di tipo cross-hole e down-hole, prove penetrometriche standard SPT, prove di permeabilità di tipo Lugeon, prelievo di campioni di terreno; **Prove penetrometriche:** prove rapide (Pocket Penetrometer), prove penetrometriche standard SPT, prove penetrometriche continue di tipo statico

CPT e dinamico pesante o ultrapesante DPSH. **Prove di laboratorio** su campioni indisturbati (e/o rimaneggiati limitando al massimo il livello di disturbo):



## Commissario Straordinario di Governo

ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Caratterizzazione fisica:** analisi granulometrica, limiti di Atterberg , peso specifico, peso naturale di volume, contenuto d'acqua naturale; **Caratterizzazione meccanica:** prove edometriche, compressione semplice in espansione laterale libera, prove triassiali consolidate drenate e consolidate non drenate con misura delle pressioni neutre, prove triassiali cicliche, taglio diretto con determinazione della resistenza di picco e residuo.

### ART. 3 / DURATA E PENALI

**3.1** I lavori devono essere completati in massimo n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal Verbale di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell'art. 113-bis, c.2, del D.Lgs. n.50/16, una penale giornaliera pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. Si rinvia al Capitolato. **3.2** A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle attività, l'Appaltatore non può in nessun caso attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altri soggetti che provvedano, per conto del Commissario, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non denunci tempestivamente e per iscritto al Commissario il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché la stessa possa farne regolare contestazione. **3.3** L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Commissario a causa del ritardo. Sarà facoltà del Commissario, senza obbligo di ulteriore motivazione, procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ed in forza di quanto previsto dall'art.108, c.4, del D.Lgs.50/16. **3.4** L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Commissario, non siano ultimati



## *Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato. Si rinvia al Disciplinare Tecnico e comunque, alla disciplina generale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 4 / ESECUZIONE DEI LAVORI**

**4.1** I lavori dovranno essere eseguiti secondo le specifiche tecniche riportate nel Disciplinare tecnico. Nell'espletamento dell'incarico, l'Appaltatore si impegna a garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", a verificare la qualità dei dati prodotti, ad assicurare la loro affidabilità in relazione ai fini preposti, nonché ad: a) utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza; b) utilizzare laboratori accreditati presso gli appositi organismi di competenza per l'esecuzione delle attività, esibendo a richiesta del personale del Commissario copie delle rispettive autorizzazioni; c) accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Commissario secondo le relative procedure, redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008; d) utilizzare macchinari ed attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE, recepita dal D. Lgs. n. 17/2010 e ss.mm.ii.) esibendo, a richiesta del personale del Commissario, copie delle rispettive certificazioni di conformità; e) ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Commissario, la quale si riserva la facoltà di accettarle. **4.2** Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si attiene alle leggi ed alla normativa tecnica generale di cui al Disciplinare Tecnico, che si intende qui integralmente richiamata, nonché alle prescrizioni emanate ed emanande



## *Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, in relazione ad autorizzazioni e/o permessi in capo all'Appaltatore medesimo, attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente Contratto, restando fin d'ora fermo e convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o limitazioni e/o danno a carico dell'Appaltatore, quest'ultimo non può vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei confronti del Commissario, avendo di ciò già tenuto conto nel formulare l'offerta. **4.3** L'assunzione del presente Appalto implica, altresì, la conoscenza perfetta di tutte le condizioni locali inerenti alle opere ed in generale di tutte le circostanze influenti sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera. **4.4** I lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma e del programma esecutivo. Il programma esecutivo dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Direttore Lavori, mediante ordini di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni e, in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità enti o altri soggetti diversi dal Commissario, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; d) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, co. 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. **4.5** L'Appaltatore dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri e riunioni inerenti agli incarichi affidati presso la sede del Commissario o in qualsiasi altra sede. **4.6** L'Appaltatore provvede, altresì,



## *Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

all'approvvigionamento dei materiali ed alle forniture da impiegare nelle opere che dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio e possedere le caratteristiche richieste dalla normativa vigente e dal Disciplinare Tecnico. La provenienza dei materiali è rimessa alla convenienza dell'Appaltatore, purché ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dal Direttore Lavori. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di opere sono soggetti all'approvazione del Direttore dei Lavori che ha facoltà insindacabile di chiedere a spese dell'Appaltatore la sostituzione o il rifacimento totale o parziale dei lavori, ivi compresa l'eventuale eliminazione di danni causati. L'Appaltatore, tuttavia, resta l'unico responsabile dei materiali forniti, la cui accettazione non pregiudica i diritti avanzabili dal Commissario in sede di verifica di conformità. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla loro fornitura a piè d'opera. Per tutto quanto non previsto dalle norme di cui sopra si rinvia al Disciplinare Tecnico.

### **ART. 5 / POTERE DI VERIFICA E CONTROLLO**

**5.1** Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31, co. 1, del CODICE, coadiuvato dal Direttore dei Lavori di cui all'art. 101, co. 1, del D.Lgs. n. 50/16, esercita il potere di verifica e controllo in ordine sia all'esecuzione dell'appalto conformemente alle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica di riferimento, che all'osservanza dei divieti e degli obblighi di contratto o di legge. A tale riguardo, il già menzionato Direttore, a fronte di insufficienze e/o irregolarità, può intimare all'Appaltatore di provvedere a modificare o adeguare, entro un termine congruo, comportamenti e/o procedure. L'attività di verifica e controllo è esplicitata mediante il Certificato di regolare esecuzione. Resta ben inteso che il suddetto certificato non costituisce titolo di accettazione definitiva, potendo il Direttore dei



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

Lavori rifiutarla in qualunque momento, allorquando risultasse non conformi alle prescrizioni contrattuali.

**ART. 6 / CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

**6.1** In applicazione del ribasso del \_\_\_\_\_ % di cui all'Offerta, il corrispettivo è determinato in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA di legge. Tale corrispettivo è fisso, invariabile, comprensivo di trasporto, carico, scarico, montaggio ed installazione dei materiali e delle attrezzature, nonché di qualsivoglia altra spesa relativa all' esecuzione dell'appalto. **6.2** La contabilizzazione delle prestazioni a corpo è effettuata applicando i prezzi unitari così come determinati in sede di gara, depurati del ribasso offerto in sede di gara. Non sono tenuti in alcun conto i servizi e i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio e non conformi a quanto previsto nel presente Contratto nonché nel Disciplinare. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti "a corpo", ovvero addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, c.1 del Codice Civile. **6.3** Il corrispettivo comprende e compensa tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, occorrenti all'esecuzione esatta e compiuta delle opere complete in ogni loro parte e perfettamente funzionali. Il corrispettivo si intende comprensivo anche di tutte le prestazioni ed attività occorrenti per ottenere permessi, autorizzazioni ecc. Non sono tenuti in alcun conto i servizi e i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio e non



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

conformi a quanto previsto nel presente Contratto nonché nel Disciplinare.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente

affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per

eseguire i lavori affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi

incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del

Commissario e/o Amministrazioni ed Enti competenti nonché ogni ulteriore attività

tecnica o amministrativa necessaria. **6.4** L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi

corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti

tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi

maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi

motivo non imputabile al Commissario. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo

convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento

delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia

titolo.

**ART. 7 / CAUZIONE DEFINITIVA**

**7.1** Ai sensi dell'art. 103, co. 1, del CODICE, l'Appaltatore ha presentato la Polizza

fideiussoria \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_

per l'importo assicurato di € \_\_\_\_\_,

posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento. Per quant'altro non

previsto nel presente articolo si rinvia integralmente alle disposizioni di cui all'art. 103

del D.Lgs.n.50/16. Resta ben inteso che l'incameramento della cauzione non

pregiudica il diritto del Commissario a procedere per il risarcimento degli eventuali



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

maggiori danni.

**ART. 8 / SUBAPPALTO**

**8.1** L'Appaltatore può ricorrere al subappalto secondo le modalità, le forme e nei termini stabiliti dall'art. 105 del CODICE, comunque per un importo complessivo non superiore al 50% dell'importo totale del contratto d'appalto.

**ART. 9 / VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO**

**9.1** Ai sensi e nei casi di cui all'art. 106, co. 1, del D.lgs n.50/16, il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare modifiche e/o varianti del presente contratto, sempreché quest'ultimo sia ancora in corso di validità. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n.50/16, altresì, entro la scadenza contrattuale il Commissario può imporre all'Appaltatore un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo aggiudicato.

**Art. 10 / AVVALIMENTO (eventuale)**

**10.1** L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ha partecipato all'appalto avvalendosi del requisito del \_\_\_\_\_, come da contratto di avvalimento presentato in sede di gara e depositato agli atti dell'amministrazione.

**ART. 11 / CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

**11.1** Fatte salve le vicende soggettive, disciplinate all'art. 106, co. 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n.50/16, l'Appaltatore non può cedere il contratto, pena la nullità della cessione. La cessione del credito è regolata dall'art. 106, co. 13, del D.lgs. n.50/16

**ART. 12 / MODALITÀ DI PAGAMENTO, FATTURAZIONI**

**12.1** Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 dell'Accordo CS-MIT del 30/09/2019 "Per la definizione



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

degli interventi per l'incremento della sicurezza delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo, Conza ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018" e all'Addendum all'Accordo del 04/09/2020 "Per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Monte Cotugno ai sensi della DELIBERA CIPE n. 12/2018" come indicato nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara. Sono previste le seguenti modalità di erogazione:

- una prima rata, pari al 10% dell'importo contrattuale, quale anticipazione, subordinata all'attivazione ed al caricamento dei dati presso il Si.Ge.Co. La Direzione Generale, responsabile dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, presenta alla struttura di coordinamento del Piano infrastrutture (Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del M.I.T.) una formale richiesta di anticipazione su tutti o parte degli interventi di competenza, subordinata all'attivazione ed al caricamento dei dati nella Banca Dati Unitaria (B.D.U.). L'anticipazione, come previsto dalla Circolare del Ministro della Coesione Territoriale n. 1/2017 (p.to D.2), viene richiesta dalla Struttura di gestione finanziaria – prevista dal SI.GE.CO p.to 4 – e individuata con D.M. n. 286 del 14/6/2017 nella Divisione VI della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIT. La Struttura di gestione finanziaria provvederà ad istruire e formalizzare la richiesta di anticipazione per l'IGRUE. - di successive ed ulteriori rate, complessivamente pari all' 85% dell'importo assegnato a ciascun intervento a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Soggetto Attuatore. Le domande di rimborso per i pagamenti intermedi e di saldo (punto 4.2 del Si.Ge.Co.), nel rispetto delle percentuali indicate nella circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

*il Mezzogiorno n. 1/2017 punto D.2. In particolare, con riferimento alle percentuali di rendicontazione la predetta Circolare del Ministro della Coesione Territoriale n. 1/2017 (p.to D.2) prevede che: “successivi pagamenti intermedi, fino all’85 per cento dell’importo assegnato. Il primo pagamento successivo all’anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell’importo assegnato ai singoli interventi presenti nella BDU di ciascun Piano/Patto; i pagamenti successivi, allorché si realizza un ulteriore costo anch’esso almeno pari al 5% dell’importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I predetti trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati in costo realizzato) dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata dall’organismo di Certificazione dell’Amministrazione al DPCoe, a condizione che esista un sistema di gestione e controllo verificato dall’ACT. Il DPCoe inoltra al MEF-RGS-IGRUE le richieste a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell’ACT della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dall’Amministrazione con i dati relativi all’avanzamento della spesa inseriti e validati nella BDU”; - di una ultima rata (5%) di saldo a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale di spesa presentata dal Soggetto Attuatore e corredata da un attestato di chiusura dell’intervento secondo la procedura anzidetta.” La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza “NON soggetti a ribasso”, laddove presenti; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, c. 5, secondo*



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

periodo, del D.lgs. 50/16, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento. **12.2** In occasione dell'emissione di ogni singolo certificato di pagamento, il R.U.P., oltre a richiedere il D.U.R.C, provvede a darne comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi, ivi compresa la cassa Edile, per iscritto e con avviso di ricevimento. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/16, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'approvazione del singolo stato di avanzamento dei servizi. Qualora a causa di irregolarità contributive o previdenziali, si ritardi il pagamento dello stato di avanzamento, all'Appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta. Il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 195 del D.P.R.207/10, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei servizi, con l'indicazione della data di emissione. Ricevuta la fatturazione relativa al certificato di pagamento emesso, il Commissario provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e successiva erogazione a favore dell'Appaltatore. Il conto finale dei servizi è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione e deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P. La rata di saldo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di pagamento, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 1666, 2 comma, del codice civile. **12.3** I pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore dietro ricevimento di regolari fatture in formato elettronico, redatte secondo le norme



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

fiscali in vigore e intestate al Commissario Straordinario di Governo ex art. 1, comma 154, lett. b) Legge 145/2018. Le fatture dovranno contenere, altresì, le indicazioni del codice identificativo gara [CIG 8921589824], del codice unico progetto [CUP: H39H17000060006] e codice univoco ufficio [CU:ROIG26], nonché esporre l'importo delle ritenute dello 0,50%, operate sugli importi netti progressivi delle prestazioni ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis, del D.Lgs.50/16. Il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i servizi, né di richiedere lo scioglimento del contratto. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate. Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà, ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/16. Il Commissario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.48-bis del D.P.R.602/73, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, (*cinquemila/00*) procederà a verificare presso Agenzia delle Entrate/Riscossione se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate/Riscossione comunichi un inadempimento a carico dell'Appaltatore il Commissario procederà secondo quanto previsto dal D.M. 40/08 (MEF).

**ART. 13 / MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E**

**TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

**13.1** I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati al presente contratto, indicati dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, c. 7, L.136/10, con la dichiarazione richiamata nelle premesse. L'Appaltatore, in ogni caso, assume espressamente i restanti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla



## Commissario Straordinario di Governo

ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

summenzionata norma di legge. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione dei bonifici saranno a carico dell'Appaltatore. **13.2** Il Commissario avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 co. 9 bis della Legge n. 136/10.

### **ART. 14 / RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

**14.1.** L'Appaltatore ha presentato la polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza che abbiano determinato a carico del Commissario nuovi oneri e/o maggiori costi. **14.2** La polizza decorre dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto ed ha termine alla data di emissione del certificato di conformità delle attività svolte da parte del Commissario. **14.3.** L'Appaltatore, ha presentato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, del Commissario o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o del Commissario), nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e di ogni attività di campo, per un massimale non inferiore a € 500.000,00. Si rinvia al Capitolato.

### **ART. 15 / TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

**15.1** In materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva si applicano l'art. 30, c.5 e 6, del D.Lgs.50/16, nonché tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in vigore per il tempo e nella



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, ciò anche qualora l'Appaltatore non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse. **15.2** L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle già menzionate norme da parte dei subappaltatori e/o subcontraenti. **15.3** Il fatto che il subappalto o il subcontratto non siano stati autorizzati non esime la responsabilità di cui si tratta.

**ART. 16 / RISOLUZIONE E RECESSO**

**16.1** Per quanto esposto nelle premesse, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ex art. 92, del D.Lgs. 159/2011. Oltre alle altre ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto e dagli articoli del Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo, le seguenti ipotesi, elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

- (1) mancato inizio effettivo dei lavori trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
- (2) sospensione unilaterale dei lavori senza giustificato motivo; (3) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti; (4) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori, relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;
- (5) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; (6) perdita dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione; (7) frode accertata nell'esecuzione dei lavori; (8) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente; (9) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

contratto; (10) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; (11) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo in grado di compromettere la buona uscita dei lavori. **16.2** Qualora il Direttore dei Lavori o il R.U.P. accertino, ciascuno per le proprie competenze, il verificarsi di una delle ipotesi sopra elencate, si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016.**16.3** Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi del c. 8 del predetto art. 3. **16.4** La risoluzione del contratto, in ogni caso, avrà effetto dalla avvenuta conoscenza all'Appaltatore della decisione assunta dal Commissario, comunicata mediante PEC del R.U.P. ovvero ordine di servizio del Direttore di Lavori. Resta inteso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, che al Commissario è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori e servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

**Art. 17 / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**17.1** Il Commissario, oltre che nei casi espressamente previsti dal Disciplinare tecnico, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi: (1) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10; (2) mancata comunicazione al Commissario ed alla Prefettura dei tentativi di concussione che si siano stati manifestati, in qualsiasi modo, nei confronti degli organi sociali o dirigenti dell'Appaltatore, ovvero di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

contratto e per i quali sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio ex art. 317 del c.p.; (3) qualora nei confronti degli organi sociali o dirigenti dell'Appaltatore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis, 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.; (4) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014. *[A carico del Contraente oggetto dell'informativa sarà applicata una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; ai sensi dell'art. 94, c. 2, del D.Lgs. 159/11, il Contraente potrà detrarre l'importo delle predette penali dalle somme dovute in occasione della prima erogazione utile];* (5) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla tutela contrattuale dei lavoratori, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 90/2014 *[Si considerano, in ogni caso, inadempimenti gravi la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria, l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio].*

**Art. 18 / ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE**

**18.1** Ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Commissario che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi/negoziali nei confronti del Contraente.

**ART. 19 / TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**19.1** Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, l'Autorità tratterà i dati personali forniti dall'Appaltatore, anche con l'ausilio di strumenti informatici, comunque solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in parola. Titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale dell'Autorità, dott.ssa Vera Corbelli. Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente dell'Autorità, dott. Sergio Lubrano Lavadera.

**ART. 20 / NORME DI RINVIO**

**20.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra cui il D.Lgs. 50/16 ed il Libro IV, Titolo III, Capo V, del C.C.

**ART. 21 / CONTROVERSIE**

**21.1** In caso di eventuali controversie il foro competente è individuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e s.s. del R.D. 1611/33 e dell'art. 25 del C.P.C. Resta salva la possibilità di ricorrere all'accordo bonario ex art. 205 del CODICE.

**ART. 22 / FORMA DEL CONTRATTO**

**22.1** Ai sensi dell'art. 32, co. 14, del CODICE, il contratto d'appalto è stipulato, mediante apposizione di firme digitali, in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso. Il contratto, pertanto, è assoggettato all'imposta di bollo in misura di € 16,00 (*sedici/00*) per ogni quattro facciate uso bollo, oppure per ogni cento



*Commissario Straordinario di Governo*

*ex art. 1 comma 154, lett. b), L. 145/2018*

*Il Segretario Generale - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

righe. L'imposta di bollo è a totale carico dell'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto mediante firme digitali.

Il Commissario Straordinario

L'Appaltatore

*F.to*

*F.to*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di aver letto e di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3,4,5,6,11,12,14,16,17,18 del presente contratto.

*L'Appaltatore*