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Procedura di gara ex art. 60 D.Lgs n.50/16 — appalto congiunto ex art. 59 c.1 bis per le indagini, i
rilievi ed i servizi di architettura ed ingegneria per la redazione dei due livelli di progettazione di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 (Definitiva ed Esecutiva) e ’esecuzione dei lavori afferenti
I’intervento denominato “Lavori di riefficientamento della Galleria Acerenza—Genzano” - Codice
intervento PNRR-M2C4-14.1-A1-29 - finanziato nell’ambito del PNRR di cui alla linea di
investimento M2C4 - 14.1“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico”- svolta mediante Piattaforma Telematica
https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/- CUP D87H21007140001. CIG: 9896535F06

Verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice — Seduta Riservata n. 4 del 9 agosto 2023

Premesso che:

- conD.C.S.n. 102 del 21/06/2023 ¢ stato autorizzato ’avvio della procedura aperta in epigrafe
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 ¢.3 del D.Lgs. n.50/16 con ’espletamento dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art.
133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16;
- il Bando di gara & stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) in data
22/06/2022 e su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) oltre che per estratto su
n. 2 quotidiani nazionali € n. 2 quotidiani locali, su piattaforma MIT, sul profilo del
Committente fissando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle ore
13:00 del 19/07/2023;
- entro il suddetto termine perentorio risultano pervenuti, nell’ordine, i seguenti n.2 plichi:
o A.LCO.CONSORZIO STABILE S.c.ar.L
o CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A. (mandataria), STUDIO MASCIOTTA
S.r.l. (mandante), E&G S.r.l. (mandante), APOGEO SRL (mandante);
- in considerazione del numero esiguo di partecipanti - due plichi pervenuti - la stazione
appaltante ha ritenuto opportuno di non avvalersi dell’istituto dell’inversione procedimentale
e procedere, quindi, con la verifica della documentazione amministrativa - Busta A;
- con Decreto n.125 del 20/07/2023 ¢ stato nominato il Seggio di gara, scegliendone 1
componenti:
o Avv. Annunziata Vitale (Presidente)
o Ing. Luisa Alterio (Componente)
o Dott.ssa Alessandra Amato (Segretario Verbalizzante).
- All’esito delle operazioni del Seggio di gara, come da verbale del 26/07/2023, entrambi i
concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della procedura;
- con Decreto Commissariale n. 129 del 27/07/2023, ¢ stata nominata la Commissione Giudicatrice
di gara con riferimento all'appalto congiunto ex art. 59 c. 1 bis del D.lgs. 50/2016 per la
progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori afferenti l'intervento denominato “Lavori di
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riefficientamento della Galleria Acerenza—Genzano” - Codice intervento PNRR-M2C4-14.1-A1-
29 - finanziato nell’ambito del PNRR di cui alla linea di investimento M2C4 - 14.1%“Investimenti
in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”- svolta

mediante Piattaforma Telematica https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/- CUP
D87H21007140001. CIG: 9896535F06, come di seguito composta:

o dott. Gennaro Capasso (Presidente)

o Ing. Ida Montella

o Ing. Marialuisa Natale (che svolgera anche le funzioni di Segretario verbalizzante).
con comunicazione a mezzo piattaforma Traspare del 01/08/2023 sono stati convocati gli
Operatori Economici per la fase di valutazione dell’offerta tecnica per la prima seduta pubblica
della Commissione Giudicatrice, fissata per il 07/08/2023 alle ore 15.00; mentre il link per il
collegamento alla seduta telematica ¢ stato trasmesso in data 07/08/2023 con congruo anticipo
rispetto all’avvio della seduta;

in data 07/08/2023, dalle ore 15.00 alle ore 15.30, si ¢ tenuta la prima seduta pubblica della
Commissione di gara, al fine del controllo formale del corredo documentale prescritto, che ha
avuto esito positivo per entrambi i concorrenti, come da verbale n. 1 della Commissione;

in data 07/08/2023 alle ore 16.00 si ¢ tenuta la prima seduta riservata della Commissione di gara,
terminata alle ore 17.30;

in data 08/08/2023 alle ore 10.30 si ¢ tenuta la seconda seduta riservata della Commissione di
gara, terminata alle ore 12.40;

in data 08/08/2023 alle ore 14.30 si ¢ tenuta la terza seduta riservata della Commissione di gara,
terminata alle ore 18.00;

Tutto quanto sopra premesso, il giorno 09/08/2023 alle ore 15.15, in modalita telematica, i
componenti della Commissione Giudicatrice - dott. Gennaro Capasso (Presidente), ing. Ida Montella
(Componente) e Ing. Marialuisa Natale (Componente) - si riuniscono in seduta riservata al fine di
riprendere la valutazione delle Offerte Tecniche secondo quanto specificato ai Capitoli 22 e 23 del
Disciplinare di Gara.

La

Commissione, essendo stata completata nelle precedenti sedute riservate 1’attribuzione dei

coefficienti per ogni sub-criterio da parte di ciascun Commissario, procede, come previsto dal
disciplinare di gara, al calcolo della media dei singoli coefficienti attribuiti nonché al calcolo dei

punteggi per entrambi i concorrenti, come riportato nelle successive tabelle.

“
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CONCORRENTE n. 1 — A.I.C.O0. CONSORZIO STABILE s.c.a.r.l.

Criterio / Sub-Criterio

Coefficienti di valutazione

(erf. Par. 21.2 — Disciplinare di Gara)

(crf. Par. 21.1 — Disciplinare di Gara)
peso Comp.1 | Comp.2 Comp.3 Media | Punteggio

A.1 - Similitudine con il progetto a base di gara, grado di conoscenza 8 0.500 0.450 0.400 0.45 3.60
delle opere strutturali i i ’ ’ e
A.2 - Soluzioni progettuali finalizzate ad una maggiore efficienza 6 0.600 0.650 0.650 0.63 3.78
delle tecniche di demolizione ’ i ’ ! ’
A.3 - Soluzioni progettuali finalizzate ad una maggiore efficienza di 8 0.650 0.700 0.700 0.68 5.44
ripristino del calcestruzzo. i i ) ’ ’
B.1 — Struttura tecnica preposta alla progettazione definitiva ed 6 0.750 0.750 0.750 0.75 4.50
esecutiva § K > ’ i
B.2 - Modalita di svolgimento della progettazione 8 0,450 0,500 0.550 0,50 4,00
C.1 — Struttura tecnica preposta alla progettazione definitiva ed 6 0.500 0.500 0.550 0.52 3.12
esecutiva ’ s s ’ )
C.2 - Organizzazione del cantiere 7 0,450 0.500 0,550 0,50 3,50
C.3 — Modalita di esecuzione delle lavorazioni 8 0,400 0,500 0,550 0,48 3.84
C.4 - Procedure organizzative € modalita di gestione riguardanti i 8 0.600 0.600 0.650 0.62 4,96
rifiuti prodotti in cantiere K ’ ’ ’ i
C.5 — Durabilita ed efficienza dell’opera 7 0,500 0,600 0,600 0,57 3,99
C.6 — Carbon footprint ed carbon offsetting 6 0,450 0,450 0,500 0,47 2,82
C.7 — Capacita di applicazione di misure per la gestione ambientale 3 0,500 0,500 0.500 0,50 1,50
C.l8 - Capacita di applicazione di misure per la gestione della salute 3 1,000 1.000 1,000 1,00 3,00
¢ sicurezza sul lavoro
C9 - C_a-p%‘:ci(é‘di applicazione dei principi del lavoro etico e 3 1,000 1,000 1,000 1,00 3,00
responsabilita sociale |
C-10 - Rating dilegalia 3 1,000 | 1,000 1,000 1,00 3,00
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CONCORRENTE n. 2 - R.T.I. CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.

| Coefficienti di valutazione
| Criterio / Sub-Criterio | (crf. Par. 21.2 — Disciplinare di Gara) |
(crf- Par. 21.1 — Disciplinare di Gara) | |
peso | Comp.l | Comp.2 Comp.3 Media | Punteggio

A.1 - Similitudine con il progetto a base di gara, grado di conoscenza 8 I 0.750 0.650 0.650 0.68 5.44
delle opere strutturah | ’ # ’ ’ | J
A.2 - Soluzioni progettuali finalizzate ad una maggiore efficienza 6 0.700 0.900 0.850 0.82 | 4,92
delle tecniche di demolizione | ’ ’ > ’ ’
A.3 - Soluzioni progettuali finalizzate ad una maggiore efficienza di 8 0.750 0.800 0.700 0.75 [ 6.00
ripristino del calcestruzzo ’ i ’ ’ ’
B.1 — Struttura tecnica preposta alla progettazione definitiva ed 6 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
esecutiva i i K ’ ’
B.2 - Modalita di svolgimento delta progettazione 8 0,750 0.850 0,800 0,80 6,40
C.1 — Struttura tecnica preposta alla progettazione definitiva ed 6 I 0.500 0.500 0.500 0.50 3.00
esecutiva ? > K ’ ’
C.2 - Organizzazione del cantiere 7 0,750 0,700 0,750 0,73 5,11

| C.3 — Modalita di esecuzionc delle lavoraziom i: 8 0.550 0,700 0,600 0,62 4,96

| C.4 - Procedure organizzative ¢ modalila di gestione riguardanti i I 8 0.500 | 0.500 0.500 0.50 4.00
rifiuti prodotti in cantiere | ) : ’ g i

1 1

C.5 — Durabilita ed efficienza dell’opera. | 7 0.750 0.750 I 0.750 0,75 5,25

| C.6 — Carbon footprint ed carbon offsetting 6 0,450 0,400 0.400 0,42 2,52 J
C.7 — Capacita di applicazione di misure per la gestione ambientale 3 0,500 - 0,500 0,500 0,50 1,50

| C._8 - Capacita di applicazione di misure per la gestione della salute 3 1,000 | 1,000 | 1,000 1,00 3,00
e sicurezza sul lavoro | |
C.9 - Capacita di applicazione dei principi del lavoro etico e l i o
responsabilita sociale 3 1,000 1,000 | (000 1,00 3,00
€10 - Rating di legalia 3 1000 | 1,000 | 1,000 1,00 3,00

Come riportato al punto 23. MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO del disciplinare,
si procede alla riparametrazione del punteggio tecnico totale/definitivo, secondo la formula riportata
al suddetto punto.

Ne conseguono 1 seguenti punteggi tecnici definitivi per ciascun candidato:

RIPARAMETRIZZAZIONE OFFERTA TECNICA

OPERATORE PUNTEGGIO | PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO |
| CONSORZIO A.I.C.O. s.c.ar.l 54,05 i 83,73
R.T.I. CONSORZIO STABILE MEDIL 58.10 90,00

s.c.p.a. I

Alle ore 18.00 la Commissione termina i lavori, stabilendo la convocazione della seduta pubblica per
il giorno 16/08/2023 alle ore 10.30 e, pertanto, individuando quale finestra temporale per il
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caricamento delle offerte economiche sulla piattaforma TRASPARE dalle ore 13.00 di venerdi
11/08/2023 alle ore 10.00 del 16/08/2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

dott. Gennaro Capasso (Presidente) A/v A
re /
Ing. ida Montella (Componente) &\LW

Ing. Marialuisa Natale (Componente e Segr. Verbalizzante) Aéé— M

Pag. 5






